COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n._____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°249 del 12/7/2010

Oggetto: Aggiudicazione lavori di *ampliamento dell'ufficio protocollo del comune di Palma di Montechiaro sito al piano terra del Palazzo Scolopi,aula Guazzelli e sistemazione copertura scuola media Milani.*

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di luglio alle ore *////////// nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberaz. di C.C. n. 29/2002.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n°7 del 20/1/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determinazione sindacale n.20 del 6/4/2010.

Premesso che:
con deliberazione della Giunta municipale n.29 del 19/4/2010 è stato approvato il progetto dei lavori di *ampliamento dell'ufficio protocollo del comune di Palma di Montechiaro sito al piano terra del Palazzo Scolopi,aula Guazzelli e sistemazione copertura scuola media Milani,* redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di euro 18.000,00;
con determinazione n.154 del 28/4/2010 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;
Considerato che:
sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dai verbali in data 13 maggio e 15 giugno 2010, dai quali risulta aggiudicataria dei lavori di che trattasi, in via provvisoria, la ditta Costruiamo srl, con sede in Racalmuto, per l'importo di €.12.739,62 al netto del ribasso del 7,3152%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
la ditta aggiudicataria risulta in regola in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, giusta documentazione agli atti;
il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 17/6/2010 per gg.6 e nessuna ditta ha fatto pervenire rilievi o contestazioni,
Visto l'art.21 bis del "testo coordinato";
Visto il vigente O.R.EE.LL.

DETERMINA

Di aggiudicare i lavori di *ampliamento dell'ufficio protocollo del comune di Palma di Montechiaro sito al piano terra del Palazzo Scolopi,aula Guazzelli e sistemazione copertura scuola media Milani* alla ditta Costruiamo srl, con sede in Racalmuto, per l'importo di €.12.739,62 al netto del ribasso del 7,3152%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Dare atto che la ditta dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10%, giusta art.30, comma 3, della L.109/94 nel testo coordinato con le norme recate dall'art.1 della L.R.n.20/2007.

Dare atto, altresì, che la somma necessaria trova copertura al cap.10125 imp.26836, assunto con la deliberazione n.29/2010 di approvazione progetto.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile